) Zalacznik nr 7
WZOR UMOWY

zawartej w dniu............. pomiedzy:

Gming Bojszowy z siedzibg w Bojszowach (43-220), przy ul. Gaikowej 35,
NIP 646-10-30-746, REGON 276258109,

reprezentowang przez:

Wojta Gminy — Henryka Utrate

Zwanym dalej Zamawiajacym

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bojszowy — Anny Polko

Na podstawie rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego dotyczacego zadania pn.:
Zadanie 1.  Przebudowa drogi gminnej 670 910S — ulicy Skosnej w Swierczyricu
Zadanie 2. Przebudowa drogi gminnej 670 270S — ulicy Stonecznej w Bojszowach

(ogloszenie z dnia ............... ), przeprowadzonego zgodnie z Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 z pézn. zm.):

§1

1. Zadaniel Przedmiotem zamowienia pod nazwa Przebudowa drogl gminnej 670 910S — ulicy Skos$nej
w Swierczyicu jest przebudowa drogi gminnej ul. Skosnej w Swierczyncu zgodnie z dokumentacja
projektowg (materiatami do zgtoszenia robot) pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 670 910 S — ul. Sko$ne;
W Swierczyncu” oraz innymi opracowaniami — w zakresie przebudowy jezdni, zjazdéw, poboczy oraz
remontu sieci wodociagowe;j.

1) Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawierajg nastgpujace dokumenty:
= Zalacznik 8.1  Przedmiar robot — czes¢ drogowa
= Zalagcznik 8.2  Przebudowa wodociggu - projekt
e Zalacznik 8.2.1 profil podtuzny przebudowy sieci wodociagowej — wodociag rozdzielczy
e Zalacznik 8.2.2 profil podluzny przebudowy sieci wodociggowej — odgalgzienia
o Zalacznik 8.2.3 szczegodly wpigcia w sie¢ wodociggowa
e Zalgcznik 8.2.4 szczegodty przytacza do sieci wodociggowej
e Zalgcznik 8.2.5 opis SW — REMONT
e Zalgcznik 8.2.6 plan sytuacyjny — PZT-SW
e Zalacznik 8.2.7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — rozbudowa sieci wodociggowej
» Zalacznik 8.3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — branza drogowa
= Zalgcznik 8.4  Organizacja ruchu
e Zalacznik 8.4.1 Opis
e Zalgcznik 8.4.2 Oznakowanie istniejgce
e Zalacznik 8.4.3 Oznakowanie projektowane
= Zalacznik 8.5  Projekt wykonawczy
e Zalgcznik 8.5.1 Profil podtuzny — branza drogowa z odwodnieniem
e Zalacznik 8.5.2 Opis
e Zalacznik 8.5.3 Plan sytuacyjny
e Zalacznik 8.5.4 Przekroje poprzeczne 4.1
e Zalacznik 8.5.5 Przekroje poprzeczne 4.2
e Zalgcznik 8.5.6 Przekroje poprzeczne 4.3
e Zalacznik 8.5.7 Przekroje poprzeczne 4.4



e Zalacznik 8.5.8 Przekroje poprzeczne 4.5
e Zalacznik 8.5.9 Przekrdj typowy 3.1
e Zalgcznik 8.5.10 Przekrdj typowy 3.2
= Zalagcznik 8.6  Przedmiar robot — cze§¢ wodociggowa

2. Zadanie 2 Przedmiotem zamowienia pod nazwg Przebudowa drogi gminnej 670 270S — ulicy Stonecznej
w Bojszowach jest przebudowa drogi gminnej ul. Stonecznej w Bojszowach zgodnie z projektem
budowlanym pn. ,,Przebudowa drogi gminnej 670 270 S — ul. Stonecznej w Bojszowach” oraz innymi
opracowaniami — w zakresie przebudowy jezdni, pobocza, zjazdoéw, sieci wodociggowej, budowy sieci
kanalizacji deszczowej (wpusty deszczowe wraz z przykanalikami, studnie deszczowe, kanaty deszczowe),
sieci energetycznej (przewody napowietrzne, stupy, oprawy oswietlenia ulicznego).

1) Szczegdlowy opis przedmiotu zamdéwienia zawierajg nastgpujace dokumenty:
» Zalagcznik 9.1  Przedmiary robot
e Zalgcznik 9.1.1 Przedmiar rob6t — kanalizacja deszczowa
Zalacznik 9.1.2 Przedmiar rob6t — branza drogowa
Zakacznik 9.1.3 Przedmiar robot — oswietlenie uliczne
e  Zalacznik 9.1.4 Przedmiar robdt — remont sieci wodociagowej
= Zalacznik 9.2 Rozbudowa sieci wodociggowe;j
e Zalgcznik 9.2.1 Plan sytuacyjny
e Zalacznik 9.2.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — rozbudowa sieci wodociggowe;j
e Zalacznik 9.2.3 Projekt architektoniczno-budowlany — branza sanitarna
= Zalacznik 9.3 Projekt organizacji ruchu
e Zalgcznik 9.3.1 Projekt docelowej organizacji ruchu
e Rys. 1 czgs¢l
e Rys.2 czgic 1
e Rys. 3 Istniejaca organizacja ruchu — czesé 2
e Rys. 4 Docelowa organizacja ruchu - czes¢ 2

= Zalgcznik 9.4 Informacja BIOZ

= Zalagcznik 9.5  Opinia geotechniczna

= Zalacznik 9.6  Projekt architektoniczno-budowlany

e Zalacznik 9.6.1 Opis

e Zalgcznik 9.6.2 Plan sytuacyjny

e Zalacznik 9.6.3 Profil podtuzny

e Zalgcznik 9.6.4 Przekroje typowe

e Zalacznik 9.6.5 Szczegdt wykonania wjazdow
e Zalgcznik 9.6.6  Przekroje poprzeczne 1-12

e Zalgcznik 9.6.7 Przekroje typowe 13-18

e Zalgcznik 9.6.8 Docelowa organizacja ruchu

e Zalaeznik 9.6.9 Szczegdt wpustu

= Zalacznik 9.7  Projekt architektoniczno-budowlany — branza elektryczna

= Zalacznik 9.8 Projekt architektoniczno-budowlany — odwodnienie

= Zalacznik 9.9  Plan zagospodarowania terenu

e Zalgcznik 9.9.1 Opis
e Rys. 1 Plan zagospodarowania terenu

3. Jesli w dokumentach sktadajacych si¢ na opis przedmiotu zamdwienia, wskazana jest nazwa handlowa
firmy, towaru lub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji
przetargowej parametrow, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych posrednio
lub bezposrednio towar badz produkt - dopuszcza rozwigzania rownowazne zgodne z danymi technicznymi
i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwigzania réwnowazne, nalezy rozumieé
rozwigzania charakteryzujgce si¢ parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujacych si¢
w dokumentacji.

Jezeli Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje
minimalnych parametrow, ktore by te rownowaznos¢ potwierdzaly — Wykonawca obowigzany jest
zaoferowaé produkt o wlasciwosciach zblizonych, nadajacy si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania.



e Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy lub
roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Nazwa wlasna jest nazwa, pod
ktora oznaczany przez nig przedmiot wystepuje (lub wystgpowatby) zaréwno w Polsce, jak 1 w innych
krajach.

. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji a po catkowitym wykonaniu robot objetych niniejszym
zamdOwieniem wykona pomiary geodezyjne powykonawcze (inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg —
dokumentacja powykonawcza).

. W czasie powadzenia robot budowlanych drogi beda oznaczone na czas przebudowy zgodnie z opracowana
przez Wykonawce do tego celu tymczasowa organizacja ruchu.

. Roboty budowlane objete przedmiotem zamoOwienia wykonywane beda na podstawie zgloszenia wykonania
robot budowlanych.

. Wszelkie postanowienia zawarte w SIWZ, na podstawie ktorej zostalo przeprowadzone przedmiotowe
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego i na podstawie ktorej Wykonawca sporzadzit oferte, sa
wigzace dla stron niniejszej umowy.

. Przedmiotowe zamoéwienie nalezy zrealizowa¢ (wykona¢) zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, nalezyta staranno$cig, aktualnie
obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczacymi przedmiotu zamowienia,
zasadami sztuki budowlanej, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej umowy.

. Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace sposob zatrudnienia osob wykonujgcych roboty drogowe, tj. przedstawi
o$wiadczenia os6b wykonujacych roboty drogowe potwierdzajace, ze osoby te sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace.

Nieprzedstawienie przez Wykonawcg we wskazanym terminie w/w o$wiadczen, badz przedstawienie
oswiadczen niekompletnych, nieobejmujacych wszystkich wyspecyfikowanych czynnosci moze by¢
podstawa do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w § 13 ust 2 lit. i niniejszej umowy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego w terminie 5 dni roboczych przedlozy raport
na temat stanu i sposobu zatrudnienia 0s6b wykonujacych roboty drogowe.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie 2 dni roboczych i w formie okreslonej
przez Zamawiajacego zobowigzany jest udziela¢ wyjasnien w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych
roboty drogowe.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce we wskazanym terminie w/w raportu na temat stanu i sposobu
zatrudnienia os6b wykonujacych roboty drogowe lub wyjasnien w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych
roboty drogowe moze by¢ podstawa do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w § 13 ust 2 lit. i niniejszej umowy.

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przejgcia terenu budowy;

2) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci;

3) opracowania w porozumieniu z Zamawiajacym projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot;

4)  zorganizowania zaplecza budowy;

5) zapewnienia niezb¢dnego sprzgtu i obshugi dla potrzeb wykonania robot;

6) dostawy materialow do wykonania prac;

7) stosowania materialdow spetiajgcych odpowiednie dla nich normy techniczne i dopuszczenie
do stosowania w budownictwie;



8) prowadzenia prac na zasadach i zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

9) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy;

10) utylizacji i1 usuni¢cia wszelkich odpadow i pozostatosci materialowych powstatych w wyniku prac
budowlanych w sposob bezpieczny dla §rodowiska;

11) bezzwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o wadach w otrzymanej dokumentacji projektowej;

12) kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu;

13) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt przed ich
zniszczeniem;

14) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

15) uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

16) przestrzegania warunkoOw prowadzenia prac wymienionych w uzgodnieniach wydanych przez
wlascicieli sieci.

17) ewentualnych czynnos$ci opisanych w rozdz. X1V ust. 8 SIWZ.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania terenu prowadzenia prac w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;

2) przekazania Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4)  ewentualnego wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza budowy;

5) dokonania odbioru koficowego.

§3

. Termin realizacji:
Termin rozpoczecia robot: od dnia przekazania placu budowy
Termin zakonczenia robot:
e dla zadania 1 Przebudowa drogi gminnej 670 910S — ulicy Skosnej w Swierczyncu — od dnia
przekazania placu budowy - do 31.10.2018r.
e dla zadania 2 Przebudowa drogi gminnej 670 270S — ulicy Stonecznej w Bojszowach — od dnia
przekazania placu budowy - do 31.10.2018r.
W przypadku wystapienia warunkéow pogodowych uniemozliwiajacych zakonczenie prac w w/w terminie

(np. ciagte opady deszczu, duze nawodnienie gruntu) mozliwa jest zmiana daty zakonczenia wykonywania
robot.

. W sytuacji opisanej wyzej — Wykonawca wystepuje do Zamawiajacego z wnioskiem o przesunigcie terminu
zakonczenia robot.

. Po otrzymaniu wniosku, Zamawiajacy ocenia jego zasadno$¢ i w przypadku pozytywnej weryfikacji
wspolnie z Wykonawca ustala nowy termin zakonczenia prac.

§4

. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru:

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okreslaja przepisy zawarte w aktualnie
obowigzujacej ustawie Prawo budowlane.
. Uprawnionym przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie realizacji obowigzkoéw jest:

§5

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP: 646-10-30-746.



Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP:

§6

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
z wybrang w trybie przetargu nieograniczonego oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie kosztorysowe
(w zalgczeniu kopia ,,KOSZTORYSU OFERTOWEGO WYKONAWCY” zawierajacego ceny jednostkowe —
zatgcznik nr 1).

. Szacunkowa catkowita warto$§¢ robot zgodnie z przeprowadzonym  przetargiem  wynosi:
netto ............... + . % VAT, 4§ o, brutto (sfownie: ........................).

. Rozliczenie robot bedzie odbywalo si¢ fakturami czg¢§ciowymi za wykonane elementy robot i faktura
koncows. Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie stwierdzenie wykonania robot
potwierdzone podpisami osob wskazanych w § 4 niniejszej umowy na protokole odbioru robot.

. Faktury czgéciowe wystawiane beda w okresach miesigcznych po wykonaniu 1 odebraniu przez
Zamawiajacego danego elementu (etapu) roboét, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanego elementu robét.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowa, wstawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dniowym
od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

. W przypadku wystapienia opdznien w oddaniu przedmiotu zamdéwienia lub opdznien w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych,
ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 niniejszej umowy.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy begda platne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce
na fakturze.

. Od zwtoki w zaptacie Wykonawcy stuzy prawo naliczenia odsetek ustawowych.

. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi oraz ich warto$¢ bez kwoty podatku od towarow i ustug, ktérych dostawa
lub $wiadczenie prowadzi do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami
0 podatku od towarow i ustug:

(Wskazane przez Wykonawce zgodnie z dyspozycjq art. 91 ust. 3a Pzp w pkt 4 ,, FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY”).

§7

Odbidr koncowy nastapi po zakonczeniu calosci prac objetych oferta.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

a. dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

b.  wymagane dokumenty, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

C. oswiadczenie Kierownika budowy (robodt) o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami i normami,
d. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14
dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.
Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.



8.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony
do ich usunig¢cia na koszt Wykonawcy.

§8

W przypadku wystgpienia koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych, ich cel, zakres oraz sposob rozliczenia
musza by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym.

§9

W przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy lub zmiany w obmiarach robét, przyjmuje si¢ do rozliczenia
koncowe wartosci z uwzglednieniem zapiséw § 6 pkt. 3 niniejszej umowy.

§ 10

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................c.cociiiiiin Lo
w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwote: ...................... 7t
(stownie: .............. ).

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z dyspozycja art. 151 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30 % wysokosci zabezpieczenia.

§ 11

Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne. Zakres tej
odpowiedzialno$ci Wykonawca rozszerza na okres ....... miesi¢cy (tj.: na okres udzielonej gwarancji), liczac
od dnia koncowego odbioru przedmiotowych robot budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu
Cywilnego).

Do wykonywania niniejszej umowy maja zastosowanie dyspozycje wynikajace z przepisow Kodeksu
Cywilnego o rgkojmi za wady.

§12

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, co do jakosci robot budowlano-montazowych bedacych

przedmiotem umowy na okres ........ miesi¢gcy liczac od dnia koncowego ich odbioru i przekazania

w uzytkowanie wszystkich obiektow budowlanych bedacych przedmiotem odbioru.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie do 14

dni od powiadomienia go przez Zamawiajacego o wadzie (i uznania jej za wadg na podstawie wspdlnych

ogledzin), jezeli bedzie to naprawa technicznie prosta lub w innym — uzgodnionym terminie, jezeli naprawa

bedzie skomplikowana.

Zamawiajacy dokona usuni¢cia wady we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:

e niewykonania przez Wykonawce naprawy w terminie 14 dni lub innym okreslonym zgodnie z zasadami
opisanymi w pkt. 2,

e braku odpowiedzi Wykonawcy na zgloszenie wady.

§13

Strony okreslaja, ze naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy nastapi w drodze zaptaty kary umownej (art. 483 K.C.).
Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:



a) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie r¢kojmi oraz gwarancji —
w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad lub naprawy gwarancyjne;j.

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za kazdy dzief zwloki w wysokosci 0,20% warto$ci
brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

C) za odstapienic od umowy z winy Wykonawcy w wysokoséci 20% wartosci brutto wynagrodzenia
ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

d) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
W wysokosci 2% wartosci brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.

€) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.

f)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto wynagrodzenia
ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% warto$ci brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,5% warto$ci
brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

i)  za nieprzedstawienie we wskazanym terminie dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia osob
wykonujacych roboty drogowe, raportu lub wyjasnien, Wykonawca ptaci¢ bedzie kazdorazowo karg
W wysokosci 0,20% wartosci brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.

J)  w przypadku niezatrudnienia os6b wykonujacych roboty drogowe na podstawie umowy o prace,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci 0,50% wartosci brutto
wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ptaci wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu placu budowy — w wysoko$ci 0,2% wartos$ci brutto wynagrodzenia ustalonego
za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu placu budowy.

b) za zwlok¢ w odbiorze wykonanych rob6t powstala z winy Zamawiajacego — w wysokosci 0,2%
wartos$ci brutto wynagrodzenia ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki w odbiorze wykonanych rob6t z zastrzezeniem dyspozycji zawartych w §7 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do nieodptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w poStaci aneksu pod rygorem niewazno$ci z zachowaniem
warunkéw dopuszczalno$ci zmiany umowy okreslonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy PZP.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie, ktorej dokonat wyboru Wykonawcy w przypadku wystgpienia nizej wymienionych
okolicznos$ci w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:

1) Ceny netto okreslone w formularzu ofertowym pozostaja niezmienne przez caly okres obowigzywania
umowy. Jezeli w okresie obowiazywania umowy nastapi zmiana stawki podatku od towarow i ustug
(VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych cen netto.
Zmianie ulegnie wowczas szacunkowa catkowita warto$¢ robot brutto, o ktorej mowa w § 6 ust. 2
niniejszej umowy.



2)  Szacunkowa catkowita warto$¢ robot, o ktorej mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy moze ulec zmianie
w przypadku wystgpienia robot dodatkowych (prac dodatkowych), na wykonanie ktorych Wykonawca
uzyskal zgode Zamawiajacego.

3) Szacunkowa catkowita warto$¢ robdt, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy moze ulec
zmniejszeniu w przypadku wystapienia robdt zamiennych, rozumianych jako prace, ktore byty
przewidziane w pierwotnej umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, ale strony
umowy w trakcie realizacji robot uzgodnity ich wykonywanie w inny sposob, np. przy zastosowaniu
innej technologii, przy uwzglednieniu innych parametrow, itp.

4) Rezygnacja z dotychczasowego podwykonawcy i zmiany podwykonawcy na nowego.

5) Zmiana os6b wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy,
0 ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy.

6) Wystapienie korzystnych dla Zamawiajacego zmian.

7)  Konieczno$¢ wykonania prac wynikajacych z zalecef organdéw uprawnionych.

8)  Wystapienie innych okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§15

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot,
a W szczegolnosci odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich. W przypadku razacego naruszenia
zasad bezpieczenstwa prowadzenia i zabezpieczania prac drogowych Zamawiajacy ma prawo rozwigzac
umowe bez odszkodowania dla Wykonawcy.

W przypadku powstania szkdd u 0sob trzecich (szczegodlnie uszkodzen pojazdow) ktore powstang z winy
Wykonawcy jest on zobowigzany do ich usunigcia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do kwoty ktora musiat zaptaci¢
poszkodowanemu jako odpowiedzialny za stan drog publicznych bedacych jego wlasnoscia
lub pozostajacych w jego zarzadzie w przypadku gdy Wykonawca z jakiego$ powodu nie usunie zasadnej
szkody w mieniu 0sob trzecich.

§16

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

2)  jezeli zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

3) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy.

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

5) W przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wicksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego - zgodnie z dyspozycjami
zawartymi w art. 143c ust. 7 ustawy Pzp.

6) W przypadku nie przedstawienia we wskazanym terminie dokumentow potwierdzajacych sposob
zatrudnienia 0s6b wykonujacych roboty drogowe, raportu lub wyjasnien, o ktéorych mowa w § 1 ust. 9
niniejszej umowy oraz w przypadku nie zatrudnienia os6b wykonujacych roboty drogowe na podstawie
umowy o pracg.

7) Odstapienie dla swej skuteczno$ci wymaga uprzedniego wezwania drugiej strony do usunigcia stanu
stanowigcego podstawe do odstgpienia i1 bezskutecznego uptywu wyznaczonego, co najmniej
7- dniowego, terminu na usunigcie tego stanu.

Zamawiajacy w takim przypadku moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Wykonawca natomiast moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy (zgodnie z dyspozycja art. 145 ustawy Pzp).
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W przypadku odstagpienia od umowy Zamawiajacego oraz Wykonawce obowigzuja nast¢pujace obowiazki

szczegblowe:

e w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegblowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

e  Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstapienia.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania.

W przypadku odstapienia od umowy strony zwiagzane sg nadal zapisami umowy dotyczacymi mozliwos$ci

naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w §13 ust. 2 lit. ¢ niniejszej umowy.

§17

Wykonawca moze zrealizowaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemne;.
Wykonawca  powierza  podwykonawcom  wykonanie  nastgpujacych  czgSci  zamowienia:

(czesci zaméwienia do wykonania przez podwykonawce wskazane w pkt. 3 ,,FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY”).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamowienia podwykonawcy,
termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj. w ciagu 14 dni
od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewidziany termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj.
W ciggu 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacja projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, tj. w ciggu 14 dni
od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ktory
wynosi 14 dni liczgc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
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Zgodnie z dyspozycja art. 143 b ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy

w sprawie zamdowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zmiany projektu umowy lub umowy

0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo musi spetniaé wymagania okre$lone przez Zamawiajacego W Specyfikacji

istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zalacznikami ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien

niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy okreslajace w szczego6lnoscei:

- strony umowy,

- przedmiot umowy,

- termin wykonania zamdwienia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz termin okreslony w § 3 umowy,

- warunki dotyczace odbioru robét budowlanych,

- regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane,

- odptatno$é, tj. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,

- warunki ptatnosci,

- warunki zaplaty za wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia — zgodnie z dyspozycja

art. 143b ust. 2 ustawy Pzp),

- obowiazki wykonawcy i podwykonawcy,

- kary umowne,

- odpowiedzialno$¢ za wady i gwarancje jakosci,

- warunki zmian umowy,

- warunki odstapienia od umowy,

- regulacje dotyczace zawierania umow z dalszymi podwykonawcami (na zasadach okreslonych

w ustawie Pzp).

Wynagrodzenie (warto§¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

powierzonej mu cze$ci zamdwienia nie moze by¢é wyzsze niz wynagrodzenie (warto$¢ brutto) Wykonawcy

za t¢ czg$¢ zamoOwienia publicznego.

Warto$¢ wszystkich umow zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu

nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy),

o ktorej mowa w § 6 ust. 2 umowy z zastrzezeniem dyspozycji zawartych w ust. 3.

Zasady zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W przypadku wykonania prac przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow konieczne jest
dostarczenie Zamawiajacemu dowodu zaptaty na ich rzecz. Nie dostarczenie przez Wykonawce dowodu
przelewu na rachunek podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw albo innego dowodu zaptaty wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie nalezno$ci
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw z tytutu zrealizowanych przez nich czgsci przedmiotu
zostaty przez Wykonawcg uregulowane powoduje niewymagalno$é roszczenia wykonawcy za prace
wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

2) Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonane przez nich czgsci
przedmiotu umowy nastepowac bgda w nastgpujacy sposob:

a) wprzypadku wykonania czgéci przedmiotu umowy przez podwykonawcoé4w lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres wykonywany roéwniez
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podzialu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokotach stanowiacych
podstawe do wystawienia faktur czeSciowych potwierdzonych przez inspektora nadzoru,
wykonawce i podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) zaplata cato$ci nalezno$ci bedzie nastepowata w catosci na rzecz Wykonawcy,

c) Wykonawca w ciagu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiajacego
srodkow za wystawiong fakture czeSciows przedtozy w siedzibie Zamawiajacego dowod przelewu
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dokonanego narachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nakwotg okreslong
W protokotach stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czgsciowych albo przedlozy inny
dowod zaplaty wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze naleznosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajace ztych protokotéw zostaly przez
wykonawce uregulowane,

d) w przypadku nie dostarczenia w w/w terminie przez Wykonawce dowodu przelewu na rachunek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dowodu zaptaty wraz z o$wiadczeniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wszystkie naleznosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu zrealizowanych przez nich czgéci przedmiotu zostaty przez Wykonawce
uregulowane, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z nastepnej faktury Wykonawcy do momentu spetnienia warunku
podanego w pkt c,

e) wprzypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed uplywem
terminu platnosci faktury koficowej przez Zamawiajacego zlozy dowdd przelewu dokonanego
na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo inny dowdd zaplaty wraz
z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wszystkie naleznosci
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu zrealizowanych przez niego czesci przedmiotu
zostaly przez Wykonawce uregulowane; nieprzekazanie przez Wykonawce w/w dokumentow
spowoduje zatrzymanie z faktury konicowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy do momentu spetnienia tego warunku.

f) Brak zachowania przez Wykonawce warunkow okreslonych w pkt. ,.d” oraz ,e” zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek ztytulu nieterminowej zaplaty faktur w czesci dotyczacej
zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej ptatnosci w stosunku
do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw obcigzaja Wykonawce.

g) W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢ od obowiazku
zaplaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie dokonywat
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143c ustawy Pzp.

3) W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla sie od obowigzku
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie dokonywat bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143c ust. 1-7 ustawy Pzp.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

Umowa o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musi by¢ zawarta z uwzglgdnieniem odpowiednio

zapisOw okre§lonych w ust. 1-16.

Zgodnie z dyspozycja art. 36b ust. 2 ustawy PZP jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy

PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je

W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zamdowienia.

W przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, Wykonawca musi udowodnié

Zamawiajacemu, ze inny, zaproponowany przez Wykonawce podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego (0znaczenie

sprawy: ZP.271.1.2018), zalaczajac w tym celu odpowiednie dokumenty jakie byly wymagane

od Wykonawcy podczas przeprowadzenia tego postgpowania.

W przypadku wystgpienia w/w okolicznosci, Wykonawca lub podwykonawca przedtozy w/w dokumenty

Zamawiajagcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia wystapienia

okolicznosci skutkujacych dokonang zmiang lub rezygnacja z podwykonawcy.

W w/w przypadku Zamawiajacemu przystuguje zgloszenie odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu do umowy

0 podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie PZP, tj.: w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 6.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiajacy, W terminie

okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, tj. w ciagu 14 dni od przedstawienia projektu



19.

20.

21.

22,

23.

umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy, w terminie okre$lonym
zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, ktory wynosi 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 6 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcom lub w przypadku zmiany
umowy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglgdnienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu uméw zawartych o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpocza¢ jakichkolwiek robdt na terenie budowy o ile
nie zawarli uméw w trybie okreslonym w niniejszej umowie i PZP.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku gdy Wykonawca nie powierza wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie stosuje si¢ zapisu §17.

§18

W przypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy moze by¢é ona rozwigzana ze skutkiem
natychmiastowym.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§19

W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja - pod rygorem niewaznosci - formy pisemnej (aneks do umowy)

i musza by¢ zgodne z unormowaniami zawartymi w Ustawie Prawo zamowien publicznych.

1.

§ 21

W razie wystapienia sporu w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowigzane s3
wyczerpa¢ droge postgpowania reklamacyjnego i polubownego.

Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno by¢ skierowane na pismie, w formie reklamacji
do Zamawiajgcego (i odwrotnie), ktory zobowigzany jest pisemnie ustosunkowaé sie co do zasadno$ci
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.

Wszelkie spory mogace wynikngé na tle niniejszej umowy rozstrzyga sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

UWAGA

Ostateczna tre$¢ umowy zostanie okreslona z uwzglednieniem warunkéw wybranej oferty.



